KOCAELI SAGLIK VE TEKNOLOJi UNiVERSITESI
YAPIM iSLERi ANAHTAR GOTURU BEDEL iHALE
SOZLESME TASARISI

IKN (ihale Kayit Numaras): 2024/KLINIK 1
THALE ADI: ADSM Ek Bina Yapim Thalesi
Madde 1 - So6zlesmenin taraflari

1.1. Bu Sozlesme, bir tarafta KOCAELI SAGLIK VE TEKNOLOJi UNIVERSITESI (bundan
sonra Idare olarak anilacaktir) ile diger tarafta ........cccocovviniiiiininiiii s (bundan sonra
Yiiklenici olarak anilacaktir) arasinda asagida yazili sartlar dahilinde akdedilmistir.

Madde 2 - Taraflara iliskin bilgiler
2.1. Idarenin
a) Adi: KOCAELI SAGLIK VE TEKNOLOJi UNiVERSITESI
b) Adresi: Yenikoy Merkez Mah. Ihca Cad. No:29 Basiskele / IZZMIT
c) Telefon numarasi: 0262 999 80 85
¢) Faks numarasi: 0262 999 80 85

d) Elektronik posta adresi - : www.kocaelisaglik.edu.tr / info@kocaelisaglik.edu.tr

e) Elektronik tebligat adresi : info@kocaelisaglik.edu.tr

2.2. Yiklenicinin

¢) Yiiklenicinin tebligata €sas adresi © .......cocevveeriiiiiniienie e
d) Telefon NUMATASL: ....ccveiveeuieiieciecie sttt s re e sre e
e) Bildirime esas faks NUMATASI: ........oceiveieiiiiini e
f) Bildirime esas elektronik posta adresi : .........ccccooevininineieiciiiiens
g) Elektronik tebligat adresi :..........c.coiiiiiiiii

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul
etmislerdir. Adres degisiklikleri usuliine uygun sekilde karsi tarafa teblig edilmedikge, en son
bildirilen adrese yapilacak teblig, ilgili tarafa yapilmis sayilir. Yiiklenicinin ortak girisim olmasi
durumunda, pilot ortak veya koordinatdr ortaga yapilan tebligatlar ortak girisimi olusturan biitlin
ortaklara yapilmis sayilir.

2.4. Taraflar, yazili tebligat1 daha sonra siiresi iginde yapmak kaydiyla, kurye, faks veya elektronik
posta gibi diger yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Isin adi, yapilma yeri, niteligi, tiirii ve miktar
3.1. isin adi : ADSM Ek Bina Yapim Ihalesi
3.2. Isin yapilma yeri: Kadikoy Mah. Turan Giines Cad. Oziier Apt. No:206 IZMIT/KOCAELI
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- Kocaeli ili, Izmit Tlgesi 4922 Ada 21 Parsel ve 4922 Ada 11 Parsel
3.3. Isin niteligi, tiirii ve miktar1: Asagida belirtilmistir.

4922 Ada 11 Parsel Bina Yapim Isleri
4922 Ada 21 Parsel Bina Yapim isleri

Madde 4-Sozlesmenin dili
4.1. S6zlesmenin dili Tiirkge’dir.
Madde 5 - Tamimlar

5.1. Bu S6zlesmenin uygulanmasinda, 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu ve 4735 sayili Kamu ihale
Sézlesmeleri Kanunu ile Yapim Isleri Genel Sartnamesinde ve Vakif Yiiksekogretim Kurumlari
Ihale Yonetmeligi ile ihale dokiimanini olusturan diger belgelerde yer alan tanimlar gecerlidir.

Madde 6 - So6zlesmenin tiirii ve bedeli
6.1. Bu s6zlesme Anahtar teslimi gétiirii bedel s6zlesme olup,

Yiiklenici tarafindan teklif edilen toplam tutar TL(rakam ve yaziyla)
bedel lizerinden akdedilmistir.

Madde 7 - Sozlesme bedeline dahil olan giderler

7.1. Taahhiidiin yerine getirilmesine iliskin her tiirlii vergi, resim, harg, yapr kullanim izin belgesi
giderleri vb. giderler ile ulasim, s6zlesme kapsamindaki her tiirlii sigorta giderleri sozlesme bedeline
dahildir. Ilgili mevzuati uyarinca hesaplanacak Katma Deger Vergisi sdzlesme bedeline dahil olmayip,
Idare tarafindan Yiikleniciye ddenir.

Madde 8 — Sozlesmenin ekleri

8.1. Sézlesme, ekindeki ihale dokiimam ve diger belgelerle bir biitiindiir, Idareyi ve Yiikleniciyi
baglar. Ancak, Sozlesme hiikiimleri ile ihale dokiimanini olusturan belgelerdeki hiikiimler arasinda
celiski veya farklilik olmasi halinde, ihale dokiimaninda yer alan hiikiimler esas alinir.

8.2.1hale dokiimaninm olusturan belgeler

8.2.1.Thale dokiimanim olusturan belgeler arasindaki 6ncelik siralamasi asagidaki gibidir:
1-Yapim lsleri Genel Sartnamesi,
2-Yapim Isleri Ozel Sartnamesi,
3-Genel Teknik Sartname,
4-Idari Sartname,

5-S6zlesme Tasarist,

6-Mabhal Listesi

7-Uygulama Projesi,

8-Standart Formlar,
9-Ac¢iklamalar (varsa),

10-Diger Ekler.

8.3. Varsa, zeyilnameler ait olduklar1 dokiimanin 6ncelik sirasina sahiptir.

Madde 9 - ise baslama ve bitirme tarihi

9.1. Sézlesmenin imzalandig: tarihten itibaren 3 (fi¢) giin i¢inde Yapmm Isleri Genel Sartnamesi
hiikiimlerine goére yer teslimi yapilarak ise baslanir.

9.2. Yiiklenici taahhiidiin tlimiinii, igyeri teslim tarihinden itibaren 10 ay i¢inde tamamlayarak gegici
kabule hazir hale getirmek zorundadir. Siirenin hesaplanmasinda; havanin fen noktasindan ¢alismaya



uygun olmayan donemi ile resmi tatil giinleri dikkate alindigindan, bu nedenlerle ayrica siire uzatimi
verilmez.

9.3. Ise baslama tarihi: ..............
[s Bitirme Tarihi: ...............

9.4. Bu igyerinde havanin fen noktasindan ¢alismaya uygun olmadigi giinler bulunmamaktadir. Ancak,
isin bitiminde bu devre dikkate alinmaz ve Idare Yiikleniciden teknik sartlar1 yerine getirerek isi
tamamlamasi i¢in bu dénemde calismasini isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yila sari hale gelen
islerde, ¢alismaya uygun olmayan devre, 6denek durumuna ve imalatin cinsine gore dikkate alinir.

9.5. Yiiklenicinin s6zlesmede belirlenmis olan siire i¢inde yer teslimi i¢in hazir bulunmamasi halinde
bu durum idare tarafindan gdrevlendirilen yapr isleri daire bagkani tarafindan siire bitiminde tutanak
altina alinir ve isin siiresi baslar.

Madde 10-Teminata iligkin hiikiimler

10.1. Kesin teminat

10.1.1. Yiiklenici ihale bedelinin %80’i oraninda kesin teminat verecektir

Yiiklenici kesin teminat bedelini (Teminat mektubu / Teminat Ceki / Nakit) olarak verebilir.

10.1.2. Teminatin, teminat mektubu seklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun siiresi 1 yil
olacaktir. Kanunda veya sozlesmede belirtilen haller ile cezali c¢alisma nedeniyle kesin kabuliin
gecikeceginin anlagilmasi durumunda teminat mektubunun siiresi de isteki gecikmeyi karsilayacak
sekilde uzatilir.

10.2. EK kesin teminat

10.2.1. Fiyat farki hesaplanmasinin 6ngdriilmesi halinde, fiyat farki olarak ddenecek bedelin ve/veya
i artis1 olmasi halinde bu artis tutarinin %6°s1 oraninda teminat olarak kabul edilen degerler {lizerinden
ek kesin teminat alimir. Fiyat farki olarak O6denecek bedel lizerinden hesaplanan ek kesin teminat
hakedislerden kesinti yapilmak suretiyle de karsilanabilir.

10.2.2. Ek kesin teminatin teminat mektubu olmasi halinde, ek kesin teminat mektubunun siiresi, kesin
teminat mektubunun siiresinden daha az olamaz.

10.3. Yiiklenici tarafindan verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayili Kanunun 34 iincii
maddesinde belirtilen degerlerle degistirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, Idarece alan teminatlar
haczedilemez ve {izerine ihtiyati tedbir konulamaz.

10.4. Kesin teminatin ve ek kesin teminatin geri verilmesi
10.4.1. Kesin teminatin ve ek kesin teminatin geri verilmesi hususunda Yapim Isleri Genel
Sartnamesindeki hiikiimler uygulanir.

Madde 11 - Odeme yeri ve sartlari

11.1. Odeme yeri Izmit / Kocaeli’dir.

11.2. Odemeye esas para birimi Tiirk Lirasi'dir.

11.3. Hakedis raporlari, bu So6zlesmenin eki olan Yapim isleri Genel Sartnamesinde diizenlenen
esaslar gergevesinde, kanuni kesintiler de yapilarak her ayin ilk bes is gilinii icinde diizenlenir. Hakedis
raporlar1 yiiklenici veya vekili tarafindan imzalamp idareye verildigi tarihten baslamak iizere idarece
en ge¢ otuz giin icinde onaylandiktan sonra otuz giin iginde tahakkuka baglanarak on bes giin i¢inde
odenir.

11.4. Idarenin talebi olmaksizin Yiiklenici is programina nazaran daha fazla is yaparsa, idare bu fazla
isin bedelini imkan buldugu takdirde dder.

11.5. Yiiklenici, her tiirlii hakedis ve alacaklarini Idarenin yazili izni olmaksizin baskalarina temlik
edemez. Temliknamelerin noter tarafindan diizenlenmesi ve Idarece istenilen kayit ve sartlar1 tasimasi
gerekir.

Madde 12 - is programi

12.1. Yiiklenici, i programim yer tesliminin yapildig: tarihten itibaren on bes giin iginde, sdzlesme



bedeli iizerinden imalatlarin niteligi, teknik 6zelligi ve yapim siireleri de gbz 6niinde bulundurulmak
suretiyle, giin bazinda yapilmasi gereken is tutarlarin1 hesaplayarak, 6deneklerin yillara gore dagilim
esaslar1 ile varsa isin kisimlari ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak Idarece verilen drneklere uygun
olarak hazirlar.is programi en az dort niisha hazirlanarak onaylanmak iizere Idareye teslim edilir.

12.2. 1dare, is programini verildigi tarihten baglamak iizere yedi giin i¢inde onaylar.

12.3. Is programinin hazirlanmas1 ve uygulanmasi ile ilgili diger hususlarda Yapim isleri Genel
Sartnamesi hiikiimleri uygulanir.

Madde 13 - Avans verilmesi sartlar1 ve miktar:

13.1. Yiikleniciye taahhiidiin gerceklestirilmesi sirasinda ise baslangi¢ avansi ve hakedis
avanslari verilecektir.

Madde 14 - Fiyat farki 6denmesi ve hesaplanmasi sartlari

14.1. Yiiklenici,gerek sozlesme siiresi gerekse uzatilan siire iginde, sdzlesmenin tamamen ifasina
kadar, vergi, resim, har¢ ve benzeri mali yiikiimliliiklerde artisa gidilmesi veya yeni mali
yiikiimliiliiklerin ihdas1 gibi nedenlerle fiyat farki verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Sozlesmede yer alan fiyat farkina iliskin esas ve usullerde sézlesme imzalandiktan sonra
degisiklik yapilamaz.

Madde 15 - Alt yiikleniciler

15.1. Isin tamamn alt yiiklenicilere yaptirilamaz. Alt yiiklenicilerin yaptiklari islerle ilgili sorumlulugu
yiiklenicinin sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

15.2. Alt yiiklenicilerin calistirmasi ve sorumluluklar1 konusunda Yapim Isleri Genel Sartnamesinde
yer alan hiikiimler uygulanir.

Madde 16 - Montaj, isletmeye alma, egitim, bakim onarim, yedek parca gibi destek hizmetlerine
ait sartlar

16.1. Yapim Isleri Genel Sartnamesinde yer alan hiikiimler uygulanr.
Madde 17 - isin ve is yerinin korunmasi ve sigortalanmasi

17.1. Yiiklenici; igyerlerindeki her tiirlii arag, malzeme, ihzarat, is ve hizmet makineleri, tasitlar,
tesisler ile sozlesme konusu is i¢in, isin 6zellik ve niteligine gore, ise baslama tarihinden gecici kabul
tarihine kadar gecen siire iginde olusabilecek deprem, su baskini, toprak kaymasi, firtina, yangin gibi
dogal afetler ile hirsizlik, sabotaj gibi risklere karsi, Yapim Isleri Genel Sartnamesinde yer alan
hiikiimler ger¢evesinde “all risk” sigorta yaptirmak zorundadir.

17.2. Yiiklenici, isin gegici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar gegecek siireye iliskin;

a) Yiklenicinin sozlesme sartlar1 dahilindeki yiikiimliiliikleri kapsaminda eksik ve kusurlarin
giderilmesi amaciyla yaptigi ¢alismalar sirasinda sigortali kiymetlere verdigi zarar ve ziyanlar,

b) Bakim devresi esnasinda ortaya ¢ikan ve insaat devresinde yiiklenicinin sorumlu oldugu bir nedene
dayanan ziyan ve hasarlara karsi genisletilmis bakim devresi teminatini i¢eren sigorta yaptirmak
zorundadir.

17.3. Yiiklenicinin is ve ig yerinin korunmasi ve sigortalanmast ile ilgili sorumluluklari konusunda
Yapim Isleri Genel Sartnamesinde yer alan hiikiimler uygulanir.

Madde 18 - Siire uzatim verilebilecek haller ve sartlar
18.1. Siire uzatimiyla ilgili hususlarda Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimleri uygulanir
Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul islemlerine iliskin sartlar

19.1. Isin teslim etme ve teslim alma sekil ve sartlari ile kismi kabul, gecici ve kesin kabul islemleri
Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimlerine gore yiiriitiiliir.



Madde 20 - Teminat siiresi
20.1. Teminat siiresi 1 yil olup, bu siire s6zlesme tarihinden itibaren baslar.
Madde 21 - Yapi denetimi ve sorumluluguna iliskin sartlar

21.1. Islerin denetimi, yapi denetim gorevlisinin yetkileri, Yiiklenici ile yapi denetim gorevlisi
arasindaki anlasmazliklar ve diger hususlarda Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimleri uygulamr

Madde 22 - Yiiklenicilerin/Alt yiiklenicilerin sorumlulugu

22.1. Yiiklenici ve alt yiiklenicinin sorumluluguna iliskin hususlarda Yapim Isleri Genel
Sartnamesinde yer alan hiikiimler uygulanir.

Madde 23 - Teknik personel, makine, techizat ve ekipman bulundurulmasi

23.1. Yiiklenici, 23.3. maddesi uyarinca, Idareye bildirdigi adet ve teknik personelin onaylandiginin
kendisine bildirildigi tarihten itibaren verdigi listeye gore belirtilen teknik personeli i programina
gore is yerinde bulundurmak zorundadir.

23.2. Yiiklenici, idareye vermis oldugu adet ve mesleki unvani belirtilen teknik personeli is
programina gore is baginda bulundurmadig: takdirde; giinliik cezai isleme tabi tutulacaktir ve bu ceza
diizenlenecek ilk hakedisten kesilir. Bu cezalar, yiiklenicinin cezali ¢alistig1 siire igerisinde yukaridaki
yiikiimliiliikleri yerine getirmemesi halinde de uygulanir.

23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve is yerinde bulundurulmastyla ilgili hususlarda Yapim
Isleri Genel Sartnamesinde yer alan hiikiimler uygulanir.

23.4. Yiiklenici, ise baslama tarihinden itibaren idareye listeli olarak belirtmis oldugu cinsi, ¢esidi,
adedi ve kapasitesi belirtilen makine, techizat ve ekipmani i programina uygun olarak is yerinde
bulundurmak zorundadir.

23.5 Idarenin 6zel madde ile belirtmesi durumunda Yiiklenici tarafindan ihale konusu iste kullanilacak
olan ve bu sozlesmenin eki “Yerli Mali Kullanilacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesinde
belirtilen makine, malzeme ve ekipmanin yerli mali olmasi zorunludur.

Madde 24 - Sozlesmede degisiklik yapilmasi

24.1. Sozlesme imzalandiktan sonra, sdzlesme bedelinin asilmamasi ve Idare ile Yiiklenicinin
karsilikli olarak anlasmasi kaydiyla, asagida belirtilen hususlarda sézlesme hiikiimlerinde degisiklik
yapilabilir:

a) Isin yapilma yeri,

b) Isin siiresinden once yapilmasi kaydiyla isin siiresi ve bu siireye uygun olarak ddeme
sartlart.

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sozlesmenin feshi

25.1. Bu sozlesmede belirtilen siire uzatimi halleri harig,Yiiklenici sdzlesmeye uygun olarak isi
stiresinde bitirmedigi takdirde en az on giin siireli yazil ihtar yapilarak gecikme cezasi uygulanir.

25.2. Yiiklenici s6zlesmeye uygun olarak isi siiresinde bitirmedigi takdirde, gecikilen her giin igin ilk
sozlesme bedelinin %0.05 (onbindebes) oraninda gecikme cezasi uygulanir.

25.3. Ihtarda belirtilen siirenin bitmesine ragmen ayni1 durumun devam etmesi halinde ayrica protesto
cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminati gelir kaydedilir ve sdzlesme feshedilerek hesabi genel
hiikiimlere gore tasfiye edilir.

25.4. Gecikme cezalar1 ayrica protesto ¢ekmeye gerek kalmaksizin Yiikleniciye yapilacak hakedis
O0demelerinden kesilir. Bu cezalarin hakedis 6demelerinden karsilanamamasi halinde Yiikleniciden
ayrica tahsilat yapilir.

25.5. Kismi kabul 6ngoriilmeyen islerde isin tamaminin bitirilmemesi halinde, giinlik gecikme cezasi
sOzlesme bedeli tizerinden alinir.



25.6. Kismi gecikme cezasi uygulanan iglerde, isin tamaminin siiresinde bitirilmemesi halinde
gecikme cezasi isin bitirilmeyen kisimlart i¢cin uygulanir. Bu durumda s6zlesme bedelinin tamami
iizerinden gecikme cezasi uygulanmaz.

25.7.Uygulanacak cezalar dahil sozlesme kapsaminda kesilecek cezalarin toplam tutari, higbir
durumda, ilk sozlesme bedelinin %15'ini gecemez. Toplam ceza tutarinin, ilk sdzlesme bedelinin
%15'ini gegmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanin yani sira 4735 sayili Kanunun 20
nci maddesinin (b) bendine gore protesto ¢gekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat gelir kaydedilir ve
sozlesme feshedilerek hesab1 genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.

Madde 26 - Sézlesmenin feshine iligkin sartlar

26.1. Sozlesmenin Idare veya Yﬁklenipi tarafindan feshedilmesine iliskin sartlgr ve sozlesmeye iliskin
diger hususlarda 4735 Sayili Kamu lhale S6zlesmeleri Kanunu ile Yapim Isleri Genel Sartnamesi
hiikiimleri uygulanir.

Idare, asagida belirtilen hallerde sdzlesmeyi fesheder

a) Yiklenicinin taahhiidiinii ihale dokiimam ve sozlesme hiikiimlerine uygun olarak yerine
getirmemesi veya isi siiresinde bitirmemesi lizerine, bu sozlesmenin gecikme cezasini diizenleyen
maddesinde belirlenen oranda gecikme cezas1 uygulanmak iizere, Idarenin bu sézlesmede belirledigi
siireyi ve agiklamalari i¢eren ihtarina ragmen ayni durumun devam etmesi,

b) Sézlesmenin uygulanmasi sirasinda Yiiklenicinin Vakif Yiiksekdgretim Kurumlar1 ihale
Yonetmeligi 12 inci maddesinde sayilan yasak fiil veya davranislarda bulundugunun tespit edilmesi,
hallerinde, ayrica protesto ¢ekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir
kaydedilir ve s6zlesme feshedilerek

Yiiklenicinin sdzlesmeyi feshetmesi

Yiiklenici, sozlesme yapildiktan sonra, miicbir sebep halleri disinda, mali acz iginde bulunmasi
nedeniyle taahhiidiinii yerine getiremeyecegini gerekgeleri ve bunlar1 kanitlayan belge ya da kararlar
ile birlikte yazili olarak Idareye bildirmesi halinde, ayrica protesto cekmeye gerek kalmaksizin kesin
teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve s6zlesme feshedilerek hesabi genel hiikiimlere
gore tasfiye edilir.

Miicbir sebeplerden dolayi sdzlesmenin feshi
Miicbir sebeplerden dolay1 s6zlesmenin feshedilmesi halinde, sézlesme konusu islere iligkin hesap
genel hiikiimlere gore tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 27 - Sézlesme kapsaminda yaptirilabilecek ilave isler, is eksilisi ve isin tasfiyesi

27.1. Sozlesme kapsaminda yaptirilabilecek ilave isler, is eksilisi ve isin tasfiyesine iligkin hususlarda
Yapim isleri Genel Sartnamesi hiikiimleri uygulanur.

Madde 28 - Sozlesmede bulunmayan veya fiyat1 belli olmayan islere ait birim fiyat tespiti ile is
kalemi miktarinin degismesi

28.1. Sozlesme ve eklerinde birim fiyat1 bulunmayan yeni is kalemlerinin bedeli, Yapim Isleri Genel
Sartnamesi hiikiimlerine gore hesaplanir.

Madde 29 - Yiiklenicinin sozlesme konusu is ile ilgili calstiracagi personele iliskin
sorumluluklan

29.1. Yiiklenicinin sézlesme konusu iste calistiracagi personelle ilgili sorumluluklart ve buna iliskin
sartlarda, Yapim lsleri Genel Sartnamesi hiikiimleri uygulamr

29.2. Yiklenici, tim giderleri kendisine ait olmak tlizere caliganlarin isle ilgili saglik ve
giivenligini saglamakla ylkiimliidiir. Bu ¢ercevede; calisanlarin is giivenligi uzman, is yeri
hekimi ve zorunlu olmasi halinde diger saghk personeli tarafindan sunulan hizmetlerden
yararlanmasi, ¢alisanlarin saglik gozetiminin yapilmasi, mesleki risklerin dnlenmesi, egitim
ve bilgi verilmesi dahil her tiirlii tedbirin alinmasi, organizasyonun yapilmasi, gerekli arag ve
gereclerin saglanmasi, saglik ve giivenlik tedbirlerinin degisen sartlara uygun hale getirilmesi
ve mevcut durumun iyilestirilmesi, isyerinde alinan is saglhig1 ve giivenligi tedbirlerine uyulup
uyulmadiginin izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzluklarin giderilmesi gibi is sagligi ve



gilivenligi mevzuati kapsaminda is saglig1 ve glivenligine iliskin alinmasi zorunlu tedbirler
yluklenicinin sorumlulugundadir.

Madde 30 - Anlasmazhklarin ¢6ziimii
30.1. Bu sozlesme ve eklerinin uygulanmasindan dogabilecek her tiirlii uyusmazligin ¢oziimiinde
KOCAELI mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 31 - Hiikiim bulunmayan haller

31.1. Bu sozlesme ve eklerinde hiikiim bulunmayan hallerde, ilgisine gore 4734 sayili Kanun ve 4735
sayili Kanun hiikiimleri, bu Kanunlarda hiikiim bulunmamasi halinde ise Borglar Kanunu hiikiimleri
uygulanir.

Madde 32 - Diger hususlar

32.1. Sozlesmenin noter tescili edilmesi veya fazla niisha olmasi istenildiginde sézlesme iginde
asagidaki ibarelerin yer almas1 gerekmektedir.
a) Idare sozlesmenin notere tescili ve onaylatilmasim Ongdrmesi halinde asagidaki metni
yazacaktir.
“’Bu sodzlegsme noter tarafindan onaylanip tescil edildigi tarihte yiiriirliigii girer’’
b) Yiiklenici tarafindan s6zlesmenin birden fazla niisha olarak diizenlenmesi talep edilirse madde
metni agsagidaki sekilde diizenlenecektir.

“Bu sdzlesme ....maddeden ibaret olup, Idare ve Yiiklenici tarafindan tam olarak okunup
anlasildiktan sonra ..../..../...... / tarthinde imza altina alinmistir, ....... niishas1 Idarede muhafaza
edilerek ....... niishast da Yiikleniciye verilmistir.”’

Madde 33 - Yiiriirliik
33.1. Bu sozlesme taraflarca imzalandigi tarihte yiiriirliige girer.

Madde 34 — Sozlesmenin imzalanmasi

34.1. Bu sozlesme .................. maddeden ibaret olup, idare ve Yiiklenici tarafindan tam olarak okunup
anlasildiktan sonra ..../..../....... tarihinde bir niisha olarak imza altina alinmistir. Ayrica Idare,
Yiiklenicinin talebi halinde sézlesmenin “aslina uygun idarece onayli suretini” diizenleyip Yiikleniciye
verecektir.

iDARE YUKLENICIi
ihale Yetkilisi



